
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段

第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 2050125.82

1.1 挡土墙 1319273.02

1.2 消防车道 535949.34

1.3 绿化 83013.80

1.4 单价措施项目 111889.66

2 总价措施项目 68151.50 -

2.1 其中：安全文明施工费 63608.06 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 15071.00 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 2133348.32 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 192001.35 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段
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序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

8 附加税 6677.38 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 2332027.05

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 挡土墙

1 040101002001 挖沟槽土石方
1.土壤类别：综合 
2.挖土深度：综合

m3 768.92 7.97 6128.29 1114.93 3506.28

2 040103001002 土方回填

1.土质要求:符合设计及规范要求
2.填方材料品种:符合设计及规范要
求
3.填方粒径要求:符合设计及规范要
求
4.填方来源、运距:投标人踏勘现场
自行综合考虑取土场、借土、买土
回填及场内外运距,综合考虑在综合
单价中
5.其他:满足设计及规范要求

m3 505.6 6.69 3382.46 591.55 1946.56

3 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种：综合土
2.运距：暂按照5km考虑，结算时按
合同约定结算
3.余方处置消纳费暂按12元/m3计
算，实际不同时按合同约定计取。

m3 263.33 21.43 5643.16 542.46 1440.42

4 010501001004 C15砼垫层
1.混凝土种类：商品混凝土 
2.混凝土强度等级：C15

m3 105.34 427.60 45043.38 4328.42 26.34

5 010501002005 挡土墙拓展基础 C25

1.具体：详17J008,P175页相关部
分施工
2.混凝土种类:C25商品砼
3.挡土墙基础：根据现场情况确定

m3 489.79 445.25 218079.00 20076.49 205.71

本页小计 278276.29 26653.85 7125.31

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 010504004006 C30砼挡土墙

1.具体：详17J008,P175页相关部
分施工
2.混凝土种类:C30商品砼
3.挡土墙：高度综合，根据现场情
况确定
4.混凝土拌合要求:满足现行施工验
收规范要求

m3 1855.75 455.03 844421.92 76067.19 779.42

7 010515001007
现浇构件钢筋 
HPB300 直径φ≤10
制作安装

1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 
HPB300 直径φ≤10
2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综
合考虑
3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊
接、机械连接、套筒连接等，其费
用包括在综合单价中
4.其他：满足设计、相关规范及合
同要求

t 1.934 4904.90 9486.08 1903.11 48.91

8 010515001008
现浇构件钢筋 
HRB400E 直径φ12
～14 制作安装

1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径
φ12～14
2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综
合考虑
3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊
接、机械连接、套筒连接等，其费
用包括在综合单价中
4.其他：满足设计、相关规范及合
同要求

t 4.608 4761.79 21942.33 4719.93 519.23

本页小计 875850.33 82690.23 1347.56

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 040601016009 挡土墙栏杆

1.具体：详西南18J812-1/17
2.其他：满足设计规范、验收规范
及现行技术标准要求；满足招标文
件、发包人要求、品牌要求、选型
满足甲方要求，价格不调整

m 391.37 421.97 165146.40 14969.90 4438.14

分部小计 1319273.02 124313.98 12911.01

 消防车道

10 040202001010 路床（槽）整形

1.部位：综合 
2.范围：综合
3.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m2 3459.3 1.78 6157.55 1418.31 2594.48

11 040202011011 200厚碎石基层

1.石料规格：满足规范及设计要求 
2.厚度：200厚
3.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m2 3459.3 49.28 170474.30 13352.90 4843.02

12 040201020012 30厚粗砂垫层

1.厚度：30 
2.材料品种、规格及比例：粗砂垫
层
3.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m2 3459.3 5.49 18991.56 2594.48

本页小计 360769.81 32335.59 11875.64

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

13 040203007013 220厚C25砼路面层

1.混凝土强度等级：C25商品砼 
2.厚度：220mm厚 
3.面层：需设防滑条槽
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m2 3459.3 98.38 340325.93 31479.63 242.15

分部小计 535949.34 48845.32 7679.65

 绿化

本页小计 340325.93 31479.63 242.15

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

14 050102001014 黄葛榕

1.种类：黄葛榕 
2.干（地）径：30cm
3.高度、冠幅：冠幅6m，全冠假植
苗,冠饱满,四级分枝以上
4.栽植方式：带土球栽植，土球大
小满足设计及规范要求
5.种植穴：种植穴大小应满足设计
及规范要求
6.场外运输、机械吊装、现场人工
水平搬运、含坡上栽植增加费用、
反季节施工费用由投标人综合考虑
计入单价
7.养护期：成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
8.其它：施肥杀菌：施放基肥、杀
菌剂、杀虫剂和换填种植土统一计
入综合单价
9.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

株 2 6420.25 12840.50 1536.26 282.46

本页小计 12840.50 1536.26 282.46

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

15 050102001015 金桂

1.种类：金桂
2.干（地）径：10cm
3.高度、冠幅：冠幅2m，全冠假植
苗,冠饱满,四级分枝以上
4.栽植方式：带土球栽植，土球大
小满足设计及规范要求
5.种植穴：种植穴大小应满足设计
及规范要求
6.场外运输、机械吊装、现场人工
水平搬运、含坡上栽植增加费用、
反季节施工费用由投标人综合考虑
计入单价
7.养护期：成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
8.其它：施肥杀菌：施放基肥、杀
菌剂、杀虫剂和换填种植土统一计
入综合单价
9.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

株 30 651.41 19542.30 2457.60 438.00

本页小计 19542.30 2457.60 438.00

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

16 050102002016 杜鹃球

1.苗木名称：杜鹃球
2.高度、冠幅：高度100cm，冠幅
100cm，精品球,叶密实,不脱脚,无
缺角,株苗冠圆,饱满,观赏性强,不
露脚
3.栽植方式：带土球栽植，土球大
小满足设计及规范要求
4.种植穴：种植穴大小应满足设计
及规范要求
5.场外运输、机械吊装、现场人工
水平搬运、含坡上栽植增加费用、
反季节施工费用由投标人综合考虑
计入单价
6.养护期：成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
7.其它：施肥杀菌：施放基肥、杀
菌剂、杀虫剂和换填种植土统一计
入综合单价
8.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

株 20 182.23 3644.60 247.40 37.80

本页小计 3644.60 247.40 37.80

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

17 050102002017 毛鹃球

1.苗木名称：毛鹃球
2.高度、冠幅：高度100cm，冠幅
100cm，精品球,叶密实,不脱脚,无
缺角,株苗冠圆,饱满,观赏性强,不
露脚
3.栽植方式：带土球栽植，土球大
小满足设计及规范要求
4.种植穴：种植穴大小应满足设计
及规范要求
5.场外运输、机械吊装、现场人工
水平搬运、含坡上栽植增加费用、
反季节施工费用由投标人综合考虑
计入单价
6.养护期：成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
7.其它：施肥杀菌：施放基肥、杀
菌剂、杀虫剂和换填种植土统一计
入综合单价
8.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

株 20 152.23 3044.60 247.40 37.80

本页小计 3044.60 247.40 37.80

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

18 050102002018 多头亮晶女贞

1.苗木名称：多头亮晶女贞
2.高度、冠幅：高度200cm，冠幅
150cm，精品球,叶密实,不脱脚,无
缺角,株苗冠圆,饱满,观赏性强,不
露脚
3.栽植方式：带土球栽植，土球大
小满足设计及规范要求
4.种植穴：种植穴大小应满足设计
及规范要求
5.场外运输、机械吊装、现场人工
水平搬运、含坡上栽植增加费用、
反季节施工费用由投标人综合考虑
计入单价
6.养护期：成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
7.其它：施肥杀菌：施放基肥、杀
菌剂、杀虫剂和换填种植土统一计
入综合单价
8.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

株 30 760.06 22801.80 709.20 56.70

本页小计 22801.80 709.20 56.70

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段
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序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

19 050102002019 佛甲草

1.植物种类:佛甲草
2.高度、冠幅、密度:高度20cm，冠
幅20cm，密度100株/m2
3.苗木质量要求：杯苗,株苗冠幅饱
满,密植不见土
4.机械吊装、现场人工水平搬运、
含坡上栽植增加费用、反季节施工
费用由投标人综合考虑
5.施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、
杀虫剂统一计入综合单价
6.苗木及建渣弃物运距：投标人根
据现场实际情况考虑在综合单价中
7.养护时间:成活养护按相关规范由
投标人综合考虑,保存养护期为竣工
验收合格后1年
8.未尽事宜详招标文件及设计图纸
（含深化设计图纸要求），满足设
计及施工规范要求

m2 200 105.70 21140.00 2620.00

分部小计 83013.80 7817.86 852.76

 单价措施项目清单

 混凝土模板及支架（撑）

本页小计 21140.00 2620.00

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第11页共12页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

20 011702001027 基础垫层模板

1.基础类型：基础垫层
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.本项目投标人应根据设计图、投
标施工组织设计、现场实际情况综
合报价，不论采用何种支模方式均
执行该综合单价
5.综合单价内应包含模板支架及模
板的安拆、维修、维护、运输等相
关费用
6.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 65.23 32.54 2122.58 1042.38 14.35

21 041102017028 挡墙模板

1.类型：挡土墙
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.本项目投标人应根据设计图、投
标施工组织设计、现场实际情况综
合报价，不论采用何种支模方式均
执行该综合单价
5.综合单价内应包含模板支架及模
板的安拆、维修、维护、运输等相
关费用
6.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 1393.33 58.92 82095.00 36324.11 4793.06

本页小计 84217.58 37366.49 4807.41

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第12页共12页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

22 041102017029 道路模板

1.类型：混凝土路面模板
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.工程量：按道路面积计算
5.本项目投标人应根据设计图、投
标施工组织设计、现场实际情况综
合报价，不论采用何种支模方式均
执行该综合单价
6.综合单价内应包含模板支架及模
板的安拆、维修、维护、运输等相
关费用
7.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 3459.3 3.40 11761.62 6468.89 34.59

分部小计 95979.20 43835.38 4842.00

 大型机械设备进出场及安拆

23 011705001030
大型机械设备进出场
及安拆

1.机械设备名称：综合考虑
2.机械设备规格型号：根据施工组
织设计综合考虑
3.本清单按项包干使用，结算时不
另行计取费用
4.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

项 1 15910.46 15910.46 4230.00 7632.94

分部小计 15910.46 4230.00 7632.94

分部小计 111889.66 48065.38 12474.94

本页小计 27672.08 10698.89 7667.53

合    计 2050125.82 229042.54 33918.36

表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段

第1页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

混凝土模板及支架
（撑）

1 011702001027 基础垫层模板

1.基础类型：基础垫层
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.本项目投标人应根据设计图、
投标施工组织设计、现场实际情
况综合报价，不论采用何种支模
方式均执行该综合单价
5.综合单价内应包含模板支架及
模板的安拆、维修、维护、运输
等相关费用
6.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 65.23 32.54 2122.58 1042.38 14.35

2 041102017028 挡墙模板

1.类型：挡土墙
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.本项目投标人应根据设计图、
投标施工组织设计、现场实际情
况综合报价，不论采用何种支模
方式均执行该综合单价
5.综合单价内应包含模板支架及
模板的安拆、维修、维护、运输
等相关费用
6.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 1393.33 58.92 82095.00 36324.11 4793.06

本页小计 84217.58 37366.49 4807.41

表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段

第2页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

3 041102017029 道路模板

1.类型：混凝土路面模板
2.模板材料：综合
3.支架材料：综合
4.工程量：按道路面积计算
5.本项目投标人应根据设计图、
投标施工组织设计、现场实际情
况综合报价，不论采用何种支模
方式均执行该综合单价
6.综合单价内应包含模板支架及
模板的安拆、维修、维护、运输
等相关费用
7.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

m2 3459.3 3.40 11761.62 6468.89 34.59

小计 95979.20 43835.38 4842.00

大型机械设备进出场
及安拆

4 011705001030
大型机械设备进出场
及安拆

1.机械设备名称：综合考虑
2.机械设备规格型号：根据施工
组织设计综合考虑
3.本清单按项包干使用，结算时
不另行计取费用
4.其他：满足设计及相关规范要
求，满足现场施工要求

项 1 15910.46 15910.46 4230.00 7632.94

小计 15910.46 4230.00 7632.94

本页小计 27672.08 10698.89 7667.53

合    计 111889.66 48065.38 12474.94

表-08 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段

第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】 标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿
化等】

标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

合　　计 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观
绿化等】

标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段

第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 263101.90

1.1 消防水系统 50252.78

1.2 建筑智能化系统 212849.12

1.3 单价措施项目

2 总价措施项目 23231.00 -

2.1 其中：安全文明施工费 21682.27 -

3 其他项目 437208.76 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 437208.76 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 3659.13 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 727200.79 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 65448.07 -

8 附加税 2276.14 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 794925.00

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第1页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 消防水系统

1 0310010072022
钢丝网骨架聚乙烯塑
料复合管 DN100

1.安装部位：埋地
2.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯
塑料复合管 DN100
3.连接形式：电熔连接
4.含管件安装
5.钢管镀锌设计要求：满足设计要
求
6.压力试验及冲洗设计要求：按设
计和规范要求
7.含各类打洞、开槽及恢复
8.管道标识设计要求：符合设计和
规范要求
9.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 314.08 86.01 27014.02 3866.32 138.20

本页小计 27014.02 3866.32 138.20

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第2页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

2 0310010072023
钢丝网骨架聚乙烯塑
料复合管 DN300

1.安装部位：埋地
2.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯
塑料复合管 DN300
3.连接形式：电熔连接
4.含管件安装
5.钢管镀锌设计要求：满足设计要
求
6.压力试验及冲洗设计要求：按设
计和规范要求
7.含各类打洞、开槽及恢复
8.管道标识设计要求：符合设计和
规范要求
9.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 2.13 112.46 239.54 28.54 15.21

3 0310030012024 闸阀 DN100

1.名称：闸阀
2.规格：DN100
3.材质：铜芯
4.压力等级：综合考虑
5.连接形式、安装部位：综合考
虑，采用法兰连接时含法兰及其安
装 
6.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

个 4 234.05 936.20 277.20 11.88

本页小计 1175.74 305.74 27.09

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第3页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 0309010112025 室外消火栓 DN100

1.名称：室外消火栓
2.型号、规格：室外地上式
SS100/65-1.6型（支管浅装）
3.安装部位：室外
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

套 4 1104.93 4419.72 457.32 23.76

5 0104010112026
砖砌圆形立式闸阀井
 φ1000

1.名称：给水阀门井
2.具体做法详05S502-P16

座 4 2919.74 11678.96 2430.80 38.88

本页小计 16098.68 2888.12 62.64

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第4页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 0101010032027 挖沟槽、基坑土石方

1.土石类别：各种类别的土、石
方，结合地勘资料、设计图及施工
现场综合考虑
2.挖土石方深度：综合考虑
3.开挖方式：综合考虑，投标人无
论使用何种机械、何种开挖方式综
合单价均不作调整
4.场内运距及堆场：场内装、卸、
运及堆场费已包含在本单价内，综
合考虑
5.修边捡底：投标人应对基坑进行
修整边坡壁面、基底平整等处理，
满足施工规范，达到使用要求
6.土方皆为天然密实度（即开挖前
体积），不分深浅、土质、方法，
有关费用投标时应充分考虑
7.土石方场内运输、堆置：投标人
综合考虑在综合单价中，在中标后
合同履行期间，投标人不因本工程
工程数量、土石比例等变化而对综
合单价作任何调整
8.其他:满足设计、招标文件、相关
图集、现行施工及验收规范等相关
要求

m3 282.67 13.50 3816.05 2295.28 658.62

本页小计 3816.05 2295.28 658.62

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第5页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

7 0101030012028 土方回填

1.部位：综合考虑
2.土质要求：符合设计及规范要求
3.填方材料品种：满足设计要求，
夯实容重、密实度满足规范要求
4.填方粒径要求：符合设计及规范
要求
5.填方来源、运距：来源综合考
虑，投标人踏勘现场自行综合考虑
场内外运距、中转堆场，其费用包
含在综合单价中
6.夯填（碾压）：夯填（碾压）方
式由投标人自行考虑，无论采取何
种方式中标后综合单价均不作调
整，密实度须满足设计和施工验收
及规范要求
7.其他:满足设计、招标文件、相关
图集、现行施工及验收规范等相关
要求

m3 282.67 7.60 2148.29 469.23 1249.40

分部小计 50252.78 9824.69 2135.95

 建筑智能化系统

8 0304110012051 电气配管 SC50

1.名称：电气配管
2.材质：钢管 
3.规格：SC50
4.配置形式:埋地敷设 
5.其他：其他：满足设计、招标文
件、相关图集、现行施工及验收规
范等相关要求

m 1051.64 48.45 50951.96 10179.88 105.16

本页小计 53100.25 10649.11 1354.56

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第6页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 0304110012052 电气配管 SC32

1.名称：电气配管
2.材质：钢管 
3.规格：SC32
4.配置形式:埋地敷设 
5.其他：其他：满足设计、招标文
件、相关图集、现行施工及验收规
范等相关要求

m 170.58 26.78 4568.13 968.89 10.23

10 0304110012053 电气配管 SC25

1.名称：电气配管
2.材质：钢管 
3.规格：SC25
4.配置形式:埋地敷设 
5.其他：其他：满足设计、招标文
件、相关图集、现行施工及验收规
范等相关要求

m 127.62 20.68 2639.18 673.83

本页小计 7207.31 1642.72 10.23

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第7页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 0304110012054 电气配管 SC20

1.名称：电气配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：SC20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、砼
内）、吊顶内敷设等均综合考虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽
、剔槽及补孔洞、补槽，管道接地
连接、管道穿墙套管等综合考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及吊
顶内敷设时支架等费用综合考虑在
综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 1367.35 13.74 18787.39 5961.65

12 0104010112055 弱电手孔井
1.弱电手孔井800*800*1000,手孔
井尺寸及做法详:05X101-2 P45

座 11 1128.19 12410.09 2128.28 1.32

13 0305070082056
有室外防护罩的高清
摄像机( IP65)

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 IP
摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

台 21 1437.10 30179.10 3528.00 53.13

本页小计 61376.58 11617.93 54.45

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第8页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

14 0305020032057 总平监控箱

1.名称：总平监控箱
2.规格：详见设计图纸
3.不含12口交换机，其余设备均包
含
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

个 2 219.94 439.88 124.80

15 0305070072058 UPS电源（0.5kVA）

1.名称：UPS电源（0.5kVA）
2.类别 、规格：0.5kVA 
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

台 2 1096.75 2193.50 218.00 79.62

16 0305010122059 12口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：12口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

台 10 1720.18 17201.80 3600.00 92.30

17 0304120022060 弱电监控立柱

1.名称：弱电监控立柱
2.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

套 21 213.32 4479.72 653.94 268.59

本页小计 24314.90 4596.74 440.51

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第9页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

18 0305020072061 8芯单模光纤

1.名称：8芯单模光纤
2.规格、型号：8芯
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 2234.52 9.16 20468.20 3217.71 44.69

19 0305020072062 4芯单模光缆

1.名称：4芯单模光纤
2.规格、型号：4芯
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 212.68 5.23 1112.32 306.26 4.25

20 0305020052063 配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 983.42 4.53 4454.89 1534.14 29.50

本页小计 26035.41 5058.11 78.44

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第10页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

21 0304110042064
电气配线 RVV-
2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：RVV-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 983.42 5.12 5035.11 796.57

22 0305020052065
电气配线 电气配线 
HYA-50×2×0.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：电气配线 HYA-
50×2×0.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 473.72 21.12 10004.97 739.00 14.21

23 0305020072066
电气配线 WDZB1N-
RYS-4×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：WDZB1N-RYS-
4×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内等
综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、相
关图集、现行施工及验收规范等相
关要求

m 472.51 10.56 4989.71 524.49

本页小计 20029.79 2060.06 14.21

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第11页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

24 0101010032067 挖沟槽、基坑土石方

1.土石类别：各种类别的土、石
方，结合地勘资料、设计图及施工
现场综合考虑
2.挖土石方深度：综合考虑
3.开挖方式：综合考虑，投标人无
论使用何种机械、何种开挖方式综
合单价均不作调整
4.场内运距及堆场：场内装、卸、
运及堆场费已包含在本单价内，综
合考虑
5.修边捡底：投标人应对基坑进行
修整边坡壁面、基底平整等处理，
满足施工规范，达到使用要求
6.土方皆为天然密实度（即开挖前
体积），不分深浅、土质、方法，
有关费用投标时应充分考虑
7.土石方场内运输、堆置：投标人
综合考虑在综合单价中，在中标后
合同履行期间，投标人不因本工程
工程数量、土石比例等变化而对综
合单价作任何调整
8.其他:满足设计、招标文件、相关
图集、现行施工及验收规范等相关
要求

m3 1086.88 13.50 14672.88 8825.47 2532.43

本页小计 14672.88 8825.47 2532.43

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第12页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

25 0101030012068 土方回填

1.部位：综合考虑
2.土质要求：符合设计及规范要求
3.填方材料品种：满足设计要求，
夯实容重、密实度满足规范要求
4.填方粒径要求：符合设计及规范
要求
5.填方来源、运距：来源综合考
虑，投标人踏勘现场自行综合考虑
场内外运距、中转堆场，其费用包
含在综合单价中
6.夯填（碾压）：夯填（碾压）方
式由投标人自行考虑，无论采取何
种方式中标后综合单价均不作调
整，密实度须满足设计和施工验收
及规范要求
7.其他:满足设计、招标文件、相关
图集、现行施工及验收规范等相关
要求

m3 1086.88 7.60 8260.29 1804.22 4804.01

分部小计 212849.12 45785.13 8039.44

 单价措施项目清单

 其他措施项目

26 0313020072076 高层施工增加费 项 0

分部小计

 专业措施项目

27 0313010012077 吊装加固 项 0

本页小计 8260.29 1804.22 4804.01

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第13页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

28 0313010022078
金属抱杆安装拆除、
移位

项 0

29 0313010032079 平台铺设、拆除 项 0

30 0313010042080 顶升、提升装置 项 0

31 0313010052081 大型设备专用机具 项 0

32 0313010062082 焊接工艺评定 项 0

33 0313010072083
胎（模）具制作、安
装、拆除

项 0

34 0313010082084 防护棚制作安装拆除 项 0

35 0313010092085 特殊地区施工增加 项 0

36 0313010102086
安装与生产同时进行
施工增加

项 0

37 0313010112087
在有害身体健康环境
中施工增加

项 0

38 0313010122088 工程系统检测、检验 项 0

39 0313010132089
设备、管道施工的安
全、防冻和焊接保护

项 0

40 0313010142090 焦炉烘炉、热态工程 项 0

41 0313010152091
管道安拆后的充气保
护

项 0

42 0313010162092
隧道内施工的通风、
供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 0

本页小计

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第14页共14页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

43 0313010172093 脚手架搭拆 项 0

44 0313010182094 其他措施 项 0

分部小计

分部小计

本页小计

合    计 263101.90 55609.82 10175.39

表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段

第1页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

其他措施项目

1 0313020072076 高层施工增加费 项 0

小计

专业措施项目

2 0313010012077 吊装加固 项 0

3 0313010022078
金属抱杆安装拆除、
移位

项 0

4 0313010032079 平台铺设、拆除 项 0

5 0313010042080 顶升、提升装置 项 0

6 0313010052081 大型设备专用机具 项 0

7 0313010062082 焊接工艺评定 项 0

8 0313010072083
胎（模）具制作、安
装、拆除

项 0

9 0313010082084 防护棚制作安装拆除 项 0

10 0313010092085 特殊地区施工增加 项 0

本页小计

表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段

第2页共2页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 0313010102086
安装与生产同时进行
施工增加

项 0

12 0313010112087
在有害身体健康环境
中施工增加

项 0

13 0313010122088 工程系统检测、检验 项 0

14 0313010132089
设备、管道施工的安
全、防冻和焊接保护

项 0

15 0313010142090 焦炉烘炉、热态工程 项 0

16 0313010152091
管道安拆后的充气保
护

项 0

17 0313010162092
隧道内施工的通风、
供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 0

18 0313010172093 脚手架搭拆 项 0

19 0313010182094 其他措施 项 0

小计

本页小计

合    计

表-08 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段

第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 437208.76

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价 437208.76

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 437208.76 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】 标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

2.2.1 雨水收集回用系统
1.雨水收集回用系统

2.暂按424778.76元/项计
算，结算按实结算

437208.76

合　　计 437208.76 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】 标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段

第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目

1.1 单价措施项目

2 总价措施项目 1650.00 -

2.1 其中：安全文明施工费 1540.00 -

3 其他项目 50000.00 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 50000.00 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 51650.00 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 4648.50 -

8 附加税 161.66 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 56460.16

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段

第1页共1页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 单价措施项目清单

分部小计

本页小计

合    计

表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段

第1页共1页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

本页小计

合    计

表-08 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段

第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 50000.00

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价 50000.00

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 50000.00 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项

合　　计 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】 标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

序号
 材料(工程设备)  
名称、规格、型号

 计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单
价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
                                                                                                                                 表-12-2 



专业工程暂估价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段

第1页共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±（元） 备注

2.2.1 充电桩工程
1.充电桩工程

2.暂按50000元/项计算，结
算按实结算

50000.00

合　　计 50000.00 - - -

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                          
                                                                                                                                 表-12-3 



计 日 工 表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】 标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工标段 第1页共1页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程普工

工日

2 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 工日

3

房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、
构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋
建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装
配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非
开挖修复工程技工

工日

4 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 工日

5 高级技工 工日

人工小计

总　　计

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标
总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。
   2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【充电桩工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附
属工程施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 项目价值(元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元）

- 合计 - - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
                                                                                                                                 表-12-5 
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