
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段
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序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 2050125.82

1.1 挡土墙 1319273.02

1.2 消防车道 535949.34

1.3 绿化 83013.80

1.4 单价措施项目 111889.66

2 总价措施项目 68151.50 -

2.1 其中：安全文明施工费 63608.06 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 15071.00 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 2133348.32 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 192001.35 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【室外总平道路景观绿化等】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段

第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

8 附加税 6677.38 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 2332027.05

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段

第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 263101.90

1.1 消防水系统 50252.78

1.2 建筑智能化系统 212849.12

1.3 单价措施项目

2 总价措施项目 23231.00 -

2.1 其中：安全文明施工费 21682.27 -

3 其他项目 437208.76 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 437208.76 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 3659.13 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 727200.79 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 65448.07 -

8 附加税 2276.14 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 794925.00

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1


	E.3 单位工程招标控制价／投标报价汇总表(表-04-1)一般计税【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页
	第2页

	F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页
	第2页
	第3页
	第4页
	第5页
	第6页
	第7页
	第8页
	第9页
	第10页
	第11页
	第12页

	F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页
	第2页

	G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	G.5 计日工表(表-12-4)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【总平工程||室外总平道路景观绿化等】
	第1页

	E.3 单位工程招标控制价／投标报价汇总表(表-04-1)一般计税【总平工程||安装工程】
	第1页

	F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【总平工程||安装工程】
	第1页
	第2页
	第3页
	第4页
	第5页
	第6页
	第7页
	第8页
	第9页
	第10页
	第11页
	第12页
	第13页
	第14页

	F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【总平工程||安装工程】
	第1页
	第2页

	G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【总平工程||安装工程】
	第1页

	G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【总平工程||安装工程】
	第1页

	G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【总平工程||安装工程】
	第1页

	G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【总平工程||安装工程】
	第1页

	G.5 计日工表(表-12-4)【总平工程||安装工程】
	第1页

	G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【总平工程||安装工程】
	第1页

	E.3 单位工程招标控制价／投标报价汇总表(表-04-1)一般计税【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.5 计日工表(表-12-4)【总平工程||充电桩工程】
	第1页

	G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【总平工程||充电桩工程】
	第1页


