

磋商报告

项目编号：SWUEECG202608466

项目名称：四川省渠县中学田径运动场维修项目

采购人：渠县融创教育发展有限公司

采购代理机构：四川华扬君鹏工程项目管理有限公司

四川华扬君鹏工程项目管理有限公司

二〇二六年五月八日



评审工作报告

一、采购活动基本情况介绍

（一）采购项目基本情况介绍

渠县融创教育发展有限公司对“四川省渠县中学田径运动场维修项目”进行国内竞争性磋商采购，本次采购分为1个包，委托四川华扬君鹏工程项目管理有限公司代理。

（二）采购过程基本情况介绍

1. 磋商公告于2026年4月23日在西南联合产权交易所电子招采平台网站（www.swueecg.com）上发布。

2. 获取磋商文件时间及地点为：2026年4月24日至2026年4月30日天上午9:00-下午17:00（北京时间，法定假日除外），通过网上邮箱获取。

（三）采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况介绍：无。

二、评审方法和标准

评审方法采用综合评分法，评分因素、评分标准及权重详见《四川省渠县中学田径运动场维修项目》磋商文件第六章。

三、报名领取磋商文件的供应商名单

序号	供应商名称
1	四川楷皓建设工程有限公司
2	四川森士建设工程有限公司
3	四川中致远建设工程有限责任公司
4	四川天弘锐建设工程有限公司
5	四川涛金建筑工程有限公司
6	四川惠欧建筑工程有限公司

四、评审地点和磋商小组名单



1. 评审地点：达州市通川区滨河西路 436 号附 1 号产业发展大楼底楼。

2. 磋商小组名单：参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的磋商小组（其中，在评审专家库中抽取专家2人：杜华强、李建华，由采购人委托采购人代表1人：何鹏）负责本次采购项目的评审工作。

五、会议情况

（一）按照《磋商文件》规定的时间，于 2026 年 5 月 8 日，在达州市通川区滨河西路 436 号附 1 号产业发展大楼底楼进行了竞争性磋商会议。

（二）磋商时间和首次递交响应文件截止时间为：2026 年 5 月 8 日 9:30，共收到 6 家供应商的响应文件。

序号	供应商名称
1	四川楷皓建设工程有限公司
2	四川森士建设工程有限公司
3	四川中致远建设工程有限责任公司
4	四川天弘锐建设工程有限公司
5	四川涛金建筑工程有限公司
6	四川惠欧建筑工程有限公司

（三）本次采购由 唐远龙 主持，陶冶 负责操作，欧易和伍怡平 为监督代表进行现场监督。

六、评审情况及说明

（一）评审过程情况

1. 评审过程程序严格参照《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定和《采购文件》的约定程序执行。

2. 评审过程是不存在应当拒绝评审的情形。



3. 评审过程不存在可以拒绝评审的情形。

(二) 采购执行机构解释情况：无。

(三) 投标人澄清情况：澄清，见附件。

(四) 磋商情况记录和说明：

递交响应文件的供应商名称	
供应商名称	
四川楷皓建设工程有限公司	
四川森士建设工程有限公司	
四川中致远建设工程有限责任公司	
四川天弘锐建设工程有限公司	
四川涛金建筑工程有限公司	
四川惠欧建筑工程有限公司	
未通过资格性审查的供应商名单及原因	
供应商名称及原因	
/	
参加磋商的供应商名称	
供应商名称	
四川楷皓建设工程有限公司	
四川森士建设工程有限公司	
四川中致远建设工程有限责任公司	
四川天弘锐建设工程有限公司	
四川涛金建筑工程有限公司	
四川惠欧建筑工程有限公司	
未通过符合性审查的供应商名单及原因	
供应商名称及原因	
四川楷皓建设工程有限公司，该公司二次报价低于其他有效供应商报价算术平均价 90%，且不能证明报价的合理性，其响应文件按投标无效处理。	
供应商第一次报价	
供应商名称	报价（元）
四川楷皓建设工程有限公司	3250000.00
四川森士建设工程有限公司	3251500.00
四川中致远建设工程有限责任公司	3251614.00
四川天弘锐建设工程有限公司	3251560.00
四川涛金建筑工程有限公司	3251600.00

四川惠欧建筑工程有限公司		3128052.67		
磋商记录				
本项目磋商小组于 2026 年 5 月 8 日 12 时 00 分通知通过资格审查的供应商开始磋商，磋商先后顺序于磋商前随机抽取产生，磋商内容严格按照本项目《磋商文件》约定进行。				
磋商文件实质性内容是否变动	是		否	√
变动部分是否取得采购人同意	是	/	否	/
变动内容	无			
供应商名称	供应商响应文件是否变动			
四川楷皓建设工程有限公司	是		否	√
四川森土建设工程有限公司	是		否	√
四川中致远建设工程有限责任公司	是		否	√
四川天弘锐建设工程有限公司	是		否	√
四川涛金建筑工程有限公司	是		否	√
四川惠欧建筑工程有限公司	是		否	√
磋商轮次	1		报价轮次	2
于 2026 年 5 月 8 日 12 时 20 分全部磋商结束，符合的供应商进行最终报价，报价情况见下表。				
允许最终报价供应商名单及最终报价情况				
供应商名称		报价（元）		
四川楷皓建设工程有限公司		2783872.00		
四川森土建设工程有限公司		3218980.00		
四川中致远建设工程有限责任公司		3219097.90		
四川天弘锐建设工程有限公司		3219044.40		
四川涛金建筑工程有限公司		3219084.00		
四川惠欧建筑工程有限公司		3098000.00		
本次采购活动是否需要终止				
是			否	√




终止原因： /



七、被推荐为成交候选人的投标人名单

成交候选人顺序	供应商名称	综合得分	成交报价(元)
第一成交候选人	四川惠欧建设工程有限公司	92.00	3098000.00
第二成交候选人	四川天弘建设工程有限公司	87.12	329044.40
第三成交候选人	四川洋全建设工程有限公司	86.45	329084.00

推荐成交供应商原因：按照磋商文件要求评审推荐以上成交候选人。

磋商小组组长签名： 

磋商小组签名：  

监督签名：  

二〇二六年五月八日

澄清 (质函)

四川楷皓建设工程有限公司:

你单位最终报价低于其他有效供应商报价算术平均价90%，请该单位30分钟内提交相关证明材料，证明其报价合理性。

磋商小组:

何明

2026.5.8 13:00

投标澄清说明

致：渠县融创教育发展有限公司（采购人）、四川华扬君鹏工程项目管理有限公司

我方四川楷皓建设工程有限公司，就参与四川省渠县中学田径运动场维修项目投标活动中，二次报价低于其他有效供应商报价平均价 90%一事，作出如下澄清说明：

我方本次报价系基于企业自身实力、成熟施工体系及长期成本管控优势的真实、合理报价，不存在低于成本价竞标、恶意低价竞争等情形，具体原因如下：

1. 施工经验成熟，班组稳定可控

我方长期专注各类田径运动场、塑胶跑道、人造草坪场地施工与维修改造业务，拥有自有、固定、熟练的专业施工班组，无需临时外聘劳务或分包转包，施工效率高、管理成本低、人工成本可控，可大幅降低项目现场实施费用。

2. 材料渠道稳定，采购成本优势显著

我方与运动场地专用材料生产厂家建立多年长期战略合作关系，包括 EPDM 塑胶颗粒、人造草坪、聚氨酯胶粘剂、防腐涂料、围网等主材，均享受厂家直供底价，材料采购成本远低于市场常规采购价，具备明显的材料成本优势。


3. 技术体系成熟，综合管控能力强

我方深耕运动场地施工领域多年，熟悉场地维修、塑胶铺装、草坪铺设、防腐涂装等全流程工艺，技术方案成熟、工序衔接高效，可有效减少施工损耗、缩短工期、降低综合管理成本，因此具备合理的低价让利空间。

我方郑重承诺：

本次报价真实有效，将严格按照招标文件要求、施工图纸、国家现行规范及标准组织施工，绝不因报价问题降低工程质量、缩减工序、更换材料品牌或规格，确保工程质量合格、工期按期完成、安全文明施工达标，并全面履行售后服务及质保承诺。

特此澄清！

投标单位（盖章）：四川楷皓建设工程有限公司
法定代表人签字或盖章：
日期：2026年_05_月_08_日

