

C7、T0 光伏支架跟踪系统国产化采购项目的澄清 01

各潜在供应商：

本项目 C7、T0 光伏支架跟踪系统国产化采购项目的提问作如下回复：

提问 1：请提供一下技术规范书等相关技术资料。

回复：该电站于 2015 年 3 月投运，迄今已运行 11 年。其采用的 C7 和 T0 支架跟踪系统为原厂商自主研发，目前该厂商已退出中国市场。现提供相关系统简介及调试指导文件作为参考，详见附件。

采购文件其他内容保持不变。

四川晟天新能发展有限公司



2026 年 2 月 5 日