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施工图结构

蒸煮、原料、醋母液、灭菌车间

本层建筑面积：200.04m2

灭菌车间、蒸煮车间平面图 1:100

灭菌车间 原料库房 蒸煮车间

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线
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门
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82
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82
1
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82
1

挡墙
40水沟

300KG简易葫芦航吊

C1818 C1818 C1818 C1818 C1818 C1818
C1818 C1818 C1818

说明：
1、窗台离地面高度950。
2、窗采用铝合金玻璃窗，安装中空玻璃。
3、门采用不锈钢平开门和推拉门，室外门设置400mm不锈钢挡鼠板。
4、地面回填土夯实，采用200mm厚，C30砼浇筑人工收面。

装修说明：
1、灭菌车间墙面、屋顶采用玻镁板，地面采用C30砼地面。

2、醋母液车间、蒸煮车间、原料库房墙面水泥砂浆抹灰，下部贴1500高墙砖、上部无机涂料喷涂，屋顶为透气瓦屋面，地面采用C30砼地面。
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施工图结构

正立面图

灭菌车间、蒸煮车间1-9轴正立面图

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

说明：
1、窗台离地面高度950。
2、窗采用铝合金玻璃窗，采用中空玻璃。
3、门采用不锈钢平开门和推拉门，室外门设置400mm不锈钢挡鼠板。
4、地面回填土夯实，200mm厚C30砼浇筑铺设人工收面。

300KG简易葫芦航吊

5、内墙水泥砂浆抹面，外墙水泥砂浆抹面喷涂仿古砖真石漆。

灰色琉璃瓦屋面
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300KG简易葫芦航吊

灭菌车间、蒸煮车间1-9轴背立面图
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施工图结构

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

说明：
1、窗台离地面高度950。
2、窗采用铝合金玻璃窗，采用中空玻璃。
3、门采用不锈钢平开门和推拉门，室外门设置400mm不锈钢挡鼠板。
4、地面回填土夯实，采用200mm厚，C30砼浇筑人工收面。
5、外墙采用仿古砖真石漆。

背立面图

灰色琉璃瓦屋面
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施工图结构

侧立面、剖立面图

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

说明：
1、窗台离地面高度950。
2、窗采用铝合金玻璃窗，采用中空玻璃。
3、门采用不锈钢平开门和推拉门，室外门要设置400mm不锈钢挡鼠板。
4、地面回填土夯实，采用200mm厚，C30砼浇筑人工收面。
5、外墙采用仿古砖真石漆。

园区道路

原料仓库

原料仓库A-B轴剖面图

园区道路

原料仓库

   A-B轴侧面图
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2.2   该工程设计使用基准期为50年，该场地工程重要性等级为三级，场地土类别为Ⅱ类

设计中选用的各种建筑材料必须有出厂合格证明，并应符合国家及主管部门颁发的产品标?

混凝土的制作和检验以及对混凝土的技术要求等均应严格按现行施工规范执行，以保证达

2.10.2   纵向钢筋若采用非焊接搭接接头，其搭接长度la按下列要求采用，且不小于300.

2.10.4   受力钢筋接头位置应在受力较小处，并相互错开，任一截面钢筋接头总量不得

（2）柱中箍筋均为封闭箍。当设有拉筋时，拉筋应同时钩住主筋和箍筋、箍筋及拉筋做法

（3）砌体结构的钢筋砼构造柱位置详结构平面图，构造柱须先砌墙后浇柱，砌墙时墙与构

（4）当框架梁、柱砼强度等级相差超过5MPa时，其节点区的砼强度等级取其中较高级者

（2）图中以剖面表示的梁，除另有注明外，若纵向筋不能拉通，则底筋锚入支座不小于15

（3）梁上留洞应严格按设计图纸要求埋设钢管和加强筋，不得自行留设孔洞，更不得后凿

（1）开洞楼板除注明做法外，当洞宽小于300时不设附加筋，板筋绕过洞边，不应切断。

（4）板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间，当埋管处无板面筋时，则须沿管长方

（5）板底筋应伸至支承构件（梁或墙）中线，且锚入支座不小于5d，面筋若在支座处不能

（1）当洞顶与结构梁（板）底的距离小于上述各类过梁的高度时，过梁须与结构梁（板）

（4）当屋面为结构找坡时，不论现浇或铺设预制件，均需按建筑平面图所示坡度要求制作

2.14.1   本设计内容未考虑雨季施工。当雨季施工时，必须采取相应的措施，确保施工程

2.14.3   施工中应与各有关专业图纸密切配合，图中所注预留洞、槽、管及防雷做法等

1.1   “建筑结构可靠度设计统一标准”GB50068-2018。
1.2   “建筑结构荷载规范”GB50009-2012。

1.3   “砌体结构设计规范”GB50003-2011。

1.4   “混凝结构设计规范”GB50010-2010   2015年版。

1.5   “建筑地基基础设计规范”GB50007-2011。

1.7    该工程采用软件为中国科学院开发的PKPM结构2005版。

2.7.1   钢材：

2.7.2   混凝土、各种构件所用混凝土强度等级除注明者外，均按以下等级施工：

2.7.5   焊条：E43用于焊接型钢、钢板及I级钢筋

2.9   钢筋的锚固   纵向受拉钢筋的最小锚固长度Lae(d为钢筋直径，下同）

任何情况下，Lae不小于250mm。

2.10   钢筋的接头

2.10.1   钢筋的接头优先采用焊接接头。

2.10.5   下列部位不得采用非焊接搭接接头

（1）梁底筋在净跨（Lo）范围内，面筋在梁端Lo/3范围内；（2）底层柱底；

2.11   结构构件

2.11.1   柱

（1）梁柱节点核心区混凝土强度等级同下柱，核心区内箍筋间距不大于100mm。

2.11.2   梁

（1）凡图中无特别注明者，次梁钢筋置于主梁钢筋之上。梁的钢筋位置应安放正确。

（2）上下水管道及设备孔洞均需按平面图所示位置及大小预留，不得后凿。

（3）双向板中，底筋平行于短边者置于下排，平行于长边者置于上排。

（7）预制板间现浇板带按相应大样施工。

2.12    砌体

12.1  砖墙

2.12.2   过梁

砌体墙中的门窗洞及设备预留孔洞，其洞顶均需设过梁。过梁按标准图集西南03G301。

（1）预制构件砼强度等级除特殊注明外，均用C25，钢筋用Ⅱ级。

（2）预制构件制作时，上下水管道及其他设备孔洞均需按图示位置预留，不得后凿。

（3）预制构件安装铺放前，应先将支座用水淋湿，再用20厚1：3水泥砂浆坐垫。

2.14   施工要求

2.3   基础的设计：

（3）、基础施工过程中，若发现地层分布与地质资料不符，

（1）、2.0KN/m2   用于上人屋面

准。主体结构所用的建材应经试验合格

震规范的要求。

Ⅱ级钢（HRB400）：?2～?5钢筋强度设计值fy=360N/mm?

（2）型钢、钢板：3号钢

到设计所要求的强度等级和抗渗标号。

E50用于焊接Ⅱ级钢筋

2.10.3   当钢筋直径≥22时，应采用焊接接头。

超过《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）的9.4.3条允许的百分率。

见柱表。柱纵向钢筋的总配筋率超过3%时，箍筋应采用焊接。

造柱连接处要砌成马牙槎，沿墙高每隔500高设2?钢筋，埋入墙内并与柱连接。

通（含端支座），则需锚入支座内不小于Lae。

（6）板面筋应特别注意架空高度，严防踩踏。

（2）凡靠近砼柱、墙边之洞口，浇注时应注意预留过梁钢筋。

2.13.2   钢筋混凝土预制部分

或铺放，卫生间及厨房排水坡均采用建筑找坡。

质量，冬季施工时，应按规范采取防冻措施。

应与相应专业图纸核实无误，无漏后方可施工。

2.14.4   施工中应严格按国内现行有关工程施工验收规范进行施工验收，并做好

隐避工程的检查与验收记录。

或其他异常情况，应及时会同
勘察、设计人员现场处理。

和质检部门抽检后方能使用，钢筋的选用应满足

砼强度等级抗震等级钢筋类型

I级钢

级
钢

III

级
钢

III

I级钢

钢筋类型 抗震等级 砼强度等级

2.14.5   施工质量控制等级为B级。

2.4   主体结构设计安全等级：二级

（1）Ⅰ级钢（HPB300）：?～?0 钢筋强度设计值  fy=270N/mm?

d，面筋不小于Lae

2.5   自然条件、基本风压W0=0.30KN/m。

（8）楼板开洞，当洞口>300mm尺寸时设置加强筋，当洞口尺寸<300mm时，板筋

不截断，绕过洞口。

浇成整体。

2.14.2   施工中注意砼的捣制密实，所有砼工程均应加强养护工作。

向加?@200钢筋，如下图。

（2）、0.5KN/m2   用于非上人屋面

2.8     钢筋混凝土保护层厚度按≤混凝土结构规范≥GB50010-2002中9.2.1采用，且不小

（2）、基槽、基坑开挖后应采取必要的排水措施，以防止雨水，施工用水及地下水的注入

以确保正常施工。

2.11.3   板

（1）砖墙与砼柱、墙连接处均设拉结筋，做法见设计详图.

（2）砌体结构设计不详尽的,施工中按标准图集≤02SG614≥施工。
（1）、本工程基础采用条形基础.

规范》3.4.2条规定施工.

于钢筋的直径。砼构件的工作类别为二(b)类,砼构件耐久性的基本要求按《砼结构

（3）、3.0KN/m2  卫生间 （4）、2.0KN/m2 客厅、餐厅、厨房 、卧室

2.7.3   砖：本工程墙体采用页岩砖，砖的强度等级为MU15.0。

2.7.4   砌筑砂浆：本工程墙体均用M7.5水泥砂浆

底框梁、柱及板砼强度等级为C30;砌体结构圈梁、现浇梁、构造柱、结构板均为C25。
基础混凝土为C30。

地基等级为三级，工程设防类别为丙类，地震基本烈度为6度、抗震设防烈度为6度，

设计基本地震加速度值为0.05g，第一组。

结 构 设 计 说 明
1   设计依据：

2   结构设计概述：

2.1   本工程的结构类型：砌体结构。

1.6   “建筑抗震设计规范”GB50011-2010  2016年版。
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施工图结构

灭菌、蒸煮、醋母液、原料车间基础平面图 1:100

灭菌车间 原料库房 蒸煮车间

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

醋母液池

蒸煮、原料、醋母液、灭菌车间基础平面图

1-1

说明: 1、本工程基础为条形基础，基础持力层为粘土层,承载力特征值为130PKa。

2、基础混凝土强度为C30,垫层混凝土强度为C15，地梁混凝土强度为C30。

3、构造柱伸入基础钢筋底笆中,且混凝土强度为C25。

GZ1

GZ1 GZ1

GZ1GZ2GZ2GZ3 GZ3 GZ3 GZ2

GZ2GZ3 GZ3 GZ3 GZ2GZ2 GZ3

GZ3
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Item.Prin

Company Seal

设计

校对

审核
Examined

Designed

Checked

施工图结构

灭菌、蒸煮、醋母液、原料车间结构平面图 1:100

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

蒸煮、原料、醋母液、灭菌车间结构图

GZ1

GZ1 GZ1

GZ1GZ2GZ2GZ3 GZ3 GZ3 GZ2

GZ2GZ3 GZ3 GZ3 GZ2GZ2 GZ3

GZ3

1

1 1

1

L1 250*500

2 20;3 22
8@100/200

1 20;
1 20;

L1 250*500

L1 250*500

L1 250*500

120厚C30砼檐口板

说明：

1、本图尺寸除特别注明外均以mm计。

2、屋面圈梁，檐口板、现浇梁为C30砼。

3、构造柱、标高3000圈梁为c25砼，门窗过梁砼C25.门窗过梁查图集。

4、未尽事宜，严格按照有关规范规程操作。

悬臂檐口板

120厚C30砼檐口板
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张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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单位出图章

建筑工程乙级  A251009922

专业负责人

审 定

项目负责人

Signature

Chief

Approved

Item.Prin

Company Seal

设计

校对

审核
Examined

Designed

Checked

施工图结构

琉璃瓦屋面结构图

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

说明：
1、木质构件采用防腐涂料喷涂。

   琉璃瓦屋面结构图

300*350灰色琉璃瓦

20*40木条

130~150檩子

20*120格子

130~150檩子

120厚C30砼檐口板
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徐  伟

朱  丹

何  强
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项目负责人

Signature

Chief

Approved
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Company Seal

设计

校对

审核
Examined

Designed

Checked

施工图结构

蒸煮、原料、醋母液、灭菌车间

本层建筑面积：200.04m2

灭菌车间、蒸煮车间平面图 1:100

灭菌车间 原料库房 蒸煮车间

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

醋母液池 与
提

升
机

门
对

齐
M1
82
1

M1
82
1

M1
82
1

M1
82
1

挡墙
40水沟

300KG简易葫芦航吊

C1818 C1818 C1818 C1818 C1818 C1818
C1818 C1818 C1818

说明：
1、进水管到蒸煮车间为75PE管。
2、每间屋预留110排水口。

01

预留110排水口 预埋160排污管 预埋160排污管预留110排水口 预留110排水口预留110排水口

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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单位出图章

建筑工程乙级  A251009922

专业负责人

审 定

项目负责人

Signature

Chief

Approved

Item.Prin

Company Seal

设计

校对

审核
Examined

Designed
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施工图结构

蒸煮、原料、醋母液、灭菌车间

本层建筑面积：200.04m2

灭菌车间、蒸煮车间平面图 1:100

灭菌车间 原料库房 蒸煮车间

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

醋母液池 与
提

升
机

门
对

齐
M1
82
1

M1
82
1

M1
82
1

M1
82
1

挡墙
40水沟

300KG简易葫芦航吊

C1818 C1818 C1818 C1818 C1818 C1818
C1818 C1818 C1818

说明：
1、照明用LED单头吊灯。
2、窗采用铝合金玻璃窗，安装中空玻璃。
3、门采用不锈钢平开门和推拉门，室外门设置400mm不锈钢挡鼠板。
4、地面回填土夯实，采用200mm厚，C30砼浇筑人工收面。

01

名称

图例

符號

吊灯（单头LED）L1

K1

编号 W数

30W

  开关 2P

动力配电箱D1

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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项目负责人
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Chief

Approved
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Company Seal

设计
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审核
Examined

Designed

Checked

施工图建施

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

罩棚平面图 1:100

1 1'

3
3'

C1
21
5

C2
41
8

2 2'

160PVC室内生产排污管

罩棚平面布置图

台阶详图
空瓶堆放区 空瓶堆放区

罩棚建筑 结构

NO:01

1

C2
41
8

 预埋3φ110镀锌钢管（电缆管）

C2418

通道台阶详图 1:50

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强



1:100

备 注

平面示意 Plane Diagram

*

*

总图

建筑

结构

给排水

电气

暖通

会 签 Joint Check up

园林

种植

规划

图纸名称

子项名称

工程名称

Scale

Pjt .No. Dwg. No.

Date

StageDept.
阶 段
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项目负责人

Signature

Chief

Approved
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Company Seal
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Examined

Designed
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施工图结构

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

罩棚结构平面图 1:100

1 1'

3
3'

C1
21
5

C2
41
8

2 2'

3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱

3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱 3.2厚120*120镀锌钢管柱

160PVC室内生产排污管

罩棚平面结构图

2厚20*20矩管栏杆高度1200

240砖墙

240砖墙

240砖墙 240砖墙
120砖墙

120砖墙

120厚双层0.6厚夹芯泡沫板240砖墙

40*80矩管檩子间距800

40*80矩管檩子间距800

灰色100厚双层0.6厚夹芯泡沫隔热板

灰色100厚双层0.6厚夹芯泡沫隔热板

NO:02

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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单位出图章

建筑工程乙级  A251009922

专业负责人

审 定

项目负责人

Signature

Chief

Approved

Item.Prin

Company Seal

设计

校对

审核
Examined

Designed

Checked

施工图结构

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

罩棚平面布置图

2-2剖面图1-1剖面图

3.2厚120*120镀锌钢管柱3.2厚120*120镀锌钢管柱

50国标角钢焊接钢屋架柱间采用L50角钢剪刀叉连接

240厚页岩砖砌筑墙240厚页岩砖砌筑墙

40*80矩管檩子间距800
灰色100厚双层0.6厚夹芯泡沫隔热板

40*80矩管檩子间距800
灰色100厚双层0.6厚夹芯泡沫隔热板

3-3剖面图

3.2厚120*120镀锌钢管柱

50国标角钢焊接钢屋架

柱间采用L50角钢剪刀叉连接

100厚双层0.6厚夹芯泡沫隔热板

50国标角钢焊接钢屋架

40*40C20砼排水沟 40*40C20砼排水沟

40*80矩管檩子间距800

50角钢剪刀叉连接 50角钢剪刀叉连接
50角钢剪刀叉连接

50角钢剪刀叉连接 50角钢剪刀叉连接 50角钢剪刀叉连接
50角钢剪刀叉连接

50角钢剪刀叉连接

50角钢剪刀叉连接
50角钢剪刀叉连接

50角钢剪刀叉连接

2厚20*20矩管栏杆高度1200

栏杆详图

40矩管

1:100 1:100

1:100

1:30

NO:03

20矩管 30矩管

100矩管(钢架立柱） 100矩管(钢架立柱）

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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签 署

业兢集团有限公司
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建筑工程乙级  A251009922
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项目负责人
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Chief

Approved
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设计
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Designed
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施工图水施图

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

排水平面图 1:100

1 1'

3
3'

C1
21
5

C2
41
8

2 2'

160PVC室内生产排污管

罩棚给排水平面布置图

2厚20*20矩管栏杆高度1200空瓶堆放区 空瓶堆放区

160PVC室内生活排污管

NO:04

蹲

洗

小

蹲便器

洗手盆

小便器

H+0.25

H+0.45

H+1.30

注：1、H为所在楼层建筑完成面标高。

卫生器具给水点阀门安装高度表

器具名称 阀门标高符 号

2、坐便器自带水封。

坐 坐便器 H+0.25

浴 淋浴器 H+1.10 脸

蹲

脸

蹲
漏

卫生间给水系统图 1:50 卫生间污水系统图 1:50

接室外污水管

C2
41
8

蹲 蹲 蹲

脸

蹲 蹲 蹲 脸

C2418

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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施工图电施图

通江源康调味品公司新建酿造调味品生产线

电施平面图 1:100

1 1'

3
3'

C1
21
5

C2
41
8

2 2'

160PVC室内生产排污管

罩棚电施平面布置图

2厚20*20矩管栏杆高度1200空瓶堆放区 空瓶堆放区

160PVC室内生活排污管

160PVC室内生活排污管

NO:05

C2
41
8

C2418

名称

图例

符號

吊灯（单头LED）L1

K1

编号 型号

60W

  开关 2P

动力配电箱D1

L4
嵌入式LED平板灯

600*600 36W

C1 单联插座 30A

张晓明

李德文

徐  伟

朱  丹

何  强
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