
建设项目招标控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程 第1页 共1页

序 号 单项工程名称 金额（元）
其中: (元)

安全文明施工费  规费

1 教学综合楼A栋 700742.31 11988.54 3017.36

2   建筑智能化工程 700742.31 11988.54 3017.36

3 教学综合楼B栋 611667.43 10464.62 2811.28

4   建筑智能化工程 611667.43 10464.62 2811.28

5 教学综合楼C栋 1192530.07 20402.23 2016.30

6   建筑智能化工程 1192530.07 20402.23 2016.30

7 设备用房 372730.89 6376.82 1825.30

8   建筑智能化工程 372730.89 6376.82 1825.30

9 总平工程 113385.40 1939.84 1002.98

10   安装工程 113385.40 1939.84 1002.98

11 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费

合  计 2991056.10 51172.05 10673.22

表-05



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋 第1页 共1页

序 号 单位工程名称 金额（元）
其中:(元)

安全文明施工费 规费

1 建筑智能化工程 700742.31 11988.54 3017.36

合   计 700742.31 11988.54 3017.36

表—06



单位工程控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属
工程施工标段 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 624655.28

建筑智能化系统 622197.76

单价措施项目 2457.52

2 总价措施项目 13369.42 -

2.1 其中：安全文明施工费 11988.54 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 3017.36 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 641042.06 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 57693.79 -

8 附加税 2006.46 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 700742.31

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-07 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 建筑智能化系统

1
03041100

1312
电气配管 JDG20

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考
虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 1807.25 11.56 20891.81

2
03041100

1313
电气配管 JDG25

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG25
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考

m 98.95 15.72 1555.49

本页小计 22447.30

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

3
03050200

5314
配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 3731.7 4.53 16904.60

4
03050200

5315
配线 双头UPS线

1.名称：电气配线
2.规格、型号：双头UPS线
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 90 49.47 4452.30

5
03041100

4316
电气配线 ZR-RVS-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：ZR-RVS-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 187.58 6.87 1288.67

6
03041100

4317
电气配线 WDZB1-RYY-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：WDZB1-RYY-
2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内

m 247.37 6.69 1654.91

本页小计 24300.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

7
03050200

7318
电气配线 4芯阻燃光纤

1.名称：电气配线
2.规格、型号：4芯阻燃光纤
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 145 4.26 617.70

8
03050700

8319
枪式摄像机

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 
IP摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 25 1228.26 30706.50

9
03050101

2320
24口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：24口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 2620.18 26201.80

10
03050101

2321
48口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：48口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范

台 1 5253.99 5253.99

本页小计 62779.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等相关要求

11
03050600

4322
IP网络适配器(机柜式)T-
67500

1.名称：IP网络适配器(机柜
式)T-67500
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 4138.90 4138.90

12
03050600

7323
智慧黑板

1.名称：智慧黑板
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 30 15343.85 460315.50

13
03050200

1324
壁挂网络机柜(6U)

1.名称：壁挂网络机柜(6U)
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 410.48 410.48

14
03050201

0325
100对110配线架

1.名称：100对110配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 2475.26 2475.26

15
03050201

0326
配线架

1.名称：配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 705.55 7055.50

本页小计 474395.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

16
03050200

3327
楼层弱电箱

1.名称：楼层弱电箱
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 10 253.45 2534.50

17
03050600

1328
IP网络适配器(壁挂式、带功
率)

1.名称：IP网络适配器(壁挂式、
带功率)
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 5 752.37 3761.85

18
03050600

4329
IP网络副音响

1.名称：IP网络副音响
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 60 293.02 17581.20

19
03040403

5330
一体机电源插口

1.名称：一体机电源插口
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 30 31.59 947.70

20
03050201

0331
光纤配线架

1.名称：光纤配线架
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 1 425.44 425.44

本页小计 25250.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

21
03050100

9332
光电转换器

1.名称：光电转换器
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 650.53 650.53

22
03050201

3333
光纤连接盘

1.名称：光纤连接盘
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 10 147.09 1470.90

23
03050600

1334
壁挂喇叭(功率6W)

1.名称：壁挂喇叭(功率6W)
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 15 345.76 5186.40

24
03050200

4335
一体机网络端口

1.名称：一体机网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 30 29.72 891.60

25
03050200

4336
实物展台预留网络端口

1.名称：实物展台预留网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 30 10.63 318.90

26
03041100

6337
钢制接线盒

1.名称：钢制接线盒
2.材质：钢制

个 460 6.69 3077.40

本页小计 11595.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.规格：综合
4.安装形式：暗装
5.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

27
03050201

9338
双绞线缆测试

1.名称：双绞线缆测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 115 10.52 1209.80

28
03050202

0339
光纤测试

1.名称：光纤测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 11 19.83 218.13

分部小计 622197.76

 单价措施项目清单

 其他措施项目

29
03130200

7347
高层施工增加费 项 1 702.15 702.15

分部小计 702.15

 专业措施项目

30
03130100

1348
吊装加固 项 0

31
03130100

2349
金属抱杆安装拆除、移位 项 0

32
03130100

3350
平台铺设、拆除 项 0

本页小计 2130.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

33
03130100

4351
顶升、提升装置 项 0

34
03130100

5352
大型设备专用机具 项 0

35
03130100

6353
焊接工艺评定 项 0

36
03130100

7354
胎（模）具制作、安装、拆除 项 0

37
03130100

8355
防护棚制作安装拆除 项 0

38
03130100

9356
特殊地区施工增加 项 0

39
03130101

0357
安装与生产同时进行施工增加 项 0

40
03130101

1358
在有害身体健康环境中施工增
加

项 0

41
03130101

2359
工程系统检测、检验 项 0

42
03130101

3360
设备、管道施工的安全、防冻
和焊接保护

项 0

43
03130101

4361
焦炉烘炉、热态工程 项 0

44
03130101

5362
管道安拆后的充气保护 项 0

45
03130101

6363
隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

46
03130101

7364
脚手架搭拆 项 1 1755.37 1755.37

47
03130101

8365
其他措施 项 0

分部小计 1755.37

分部小计 2457.52

本页小计 1755.37

合　　计 624655.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第1页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他措施项目

1 031302007347 高层施工增加费 项 1 702.15 702.15

小计 702.15

专业措施项目

2 031301001348 吊装加固 项 0

3 031301002349 金属抱杆安装拆除、移位 项 0

4 031301003350 平台铺设、拆除 项 0

5 031301004351 顶升、提升装置 项 0

6 031301005352 大型设备专用机具 项 0

7 031301006353 焊接工艺评定 项 0

8 031301007354
胎（模）具制作、安装、拆
除

项 0

9 031301008355 防护棚制作安装拆除 项 0

10 031301009356 特殊地区施工增加 项 0

11 031301010357
安装与生产同时进行施工增
加

项 0

12 031301011358
在有害身体健康环境中施工
增加

项 0

13 031301012359 工程系统检测、检验 项 0

14 031301013360
设备、管道施工的安全、防
冻和焊接保护

项 0

15 031301014361 焦炉烘炉、热态工程 项 0

本页小计 702.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第2页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031301015362 管道安拆后的充气保护 项 0

17 031301016363
隧道内施工的通风、供水、
供气、供电、照明及通讯设
施

项 0

18 031301017364 脚手架搭拆 项 1 1755.37 1755.37

19 031301018365 其他措施 项 0

小计 1755.37

本页小计 1755.37

合　　计 2457.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001340 安全文明施工费 11988.54

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.11 690.44

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.32 2008.55

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.83 5209.68

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.65 4079.87

2 031302002341 夜间施工增加费 564.91

3 031302003342 非夜间施工增加

4 031302004343 二次搬运费 251.07

5 031302005344 冬雨季施工增加费 439.37

6 031302006345 已完工程及设备保护费

7 031302008346 工程定位复测费 125.53

合　　计 13369.42 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。  

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼A栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
(分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费)*费率
45856.5 6.58 3017.36

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

641042.06 9 57693.79

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

641042.06 0.313 2006.46

合计 62717.61

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋 第1页 共1页

序 号 单位工程名称 金额（元）
其中:(元)

安全文明施工费 规费

1 建筑智能化工程 611667.43 10464.62 2811.28

合   计 611667.43 10464.62 2811.28

表—06



单位工程控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属
工程施工标段 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 545074.73

建筑智能化系统 542845.08

单价措施项目 2229.65

2 总价措施项目 11669.97 -

2.1 其中：安全文明施工费 10464.62 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 2811.28 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 559555.98 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 50360.04 -

8 附加税 1751.41 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 611667.43

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-07 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 建筑智能化系统

1
03041100

1799
电气配管 SC20

1.名称：电气配管
2.材质：钢管
3.规格：SC20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考
虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 91.1 15.08 1373.79

2
03041100

1800
电气配管 JDG20

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考

m 1534.7 11.56 17741.13

本页小计 19114.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

3
03041100

1801
电气配管 JDG25

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG25
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考
虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 97.55 15.72 1533.49

4
03050200

5802
配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 2668.97 4.53 12090.43

5
03050200

5803
配线 双头UPS线

1.名称：电气配线
2.规格、型号：双头UPS线

m 75 49.47 3710.25

本页小计 17334.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

6
03040800

2804
控制电缆 NH-KVV-2×1.5

1.名称：控制电缆
2.规格、型号：NH-KVV-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 112.1 8.36 937.16

7
03041100

4805
电气配线 ZR-RVS-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：ZR-RVS-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 156.31 6.87 1073.85

8
03041100

4806
电气配线 WDZB1-RYY-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：WDZB1-RYY-
2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 225.45 6.69 1508.26

9
03050200

7807
电气配线 4芯阻燃光纤

1.名称：电气配线
2.规格、型号：4芯阻燃光纤

m 74 4.26 315.24

本页小计 3834.51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

10
03050700

8808
枪式摄像机

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 
IP摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 30 1228.26 36847.80

11
03050101

2809
24口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：24口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 2620.18 26201.80

12
03050101

2810
48口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：48口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 5253.99 5253.99

13
03050600

4811
IP网络适配器(机柜式)T-
67500

1.名称：IP网络适配器(机柜
式)T-67500
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范

台 1 4138.90 4138.90

本页小计 72442.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等相关要求

14
03050600

7812
智慧黑板

1.名称：智慧黑板
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 25 15343.85 383596.25

15
03050200

1813
壁挂网络机柜(6U)

1.名称：壁挂网络机柜(6U)
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 410.48 410.48

16
03050201

0814
100对110配线架

1.名称：100对110配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 2475.26 2475.26

17
03050201

0815
配线架

1.名称：配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 705.55 7055.50

18
03050200

3816
楼层弱电箱

1.名称：楼层弱电箱
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 10 253.45 2534.50

19
03050600

1817
IP网络适配器(壁挂式、带功
率)

1.名称：IP网络适配器(壁挂式、
带功率)

台 5 752.37 3761.85

本页小计 399833.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

20
03050600

4818
IP网络副音响

1.名称：IP网络副音响
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 50 293.02 14651.00

21
03040403

5819
一体机电源插口

1.名称：一体机电源插口
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 25 31.59 789.75

22
03050201

0820
光纤配线架

1.名称：光纤配线架
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 1 425.44 425.44

23
03050100

9821
光电转换器

1.名称：光电转换器
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 650.53 650.53

24
03050201

3822
光纤连接盘

1.名称：光纤连接盘
2.型号、规格：详见设计图纸

个 10 147.09 1470.90

本页小计 17987.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

25
03050600

1823
壁挂喇叭(功率6W)

1.名称：壁挂喇叭(功率6W)
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 15 345.76 5186.40

26
03050200

4824
一体机网络端口

1.名称：一体机网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 25 29.72 743.00

27
03050700

1825
声光报警器(自带电池)

1.名称：声光报警器(自带电池)
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 10 140.93 1409.30

28
03050700

1826
高、低位求助呼救按钮

1.名称：高、低位求助呼救按钮
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 10 59.40 594.00

29
03050200

4827
实物展台预留网络端口

1.名称：实物展台预留网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 25 10.63 265.75

本页小计 8198.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

30
03041100

6828
钢制接线盒

1.名称：钢制接线盒
2.材质：钢制
3.规格：综合
4.安装形式：暗装
5.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 415 6.69 2776.35

31
03050201

9829
双绞线缆测试

1.名称：双绞线缆测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 105 10.52 1104.60

32
03050202

0830
光纤测试

1.名称：光纤测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 11 19.83 218.13

分部小计 542845.08

 单价措施项目清单

 其他措施项目

33
03130200

7838
高层施工增加费 项 1 637.04 637.04

分部小计 637.04

 专业措施项目

34
03130100

1839
吊装加固 项 0

35
03130100

2840
金属抱杆安装拆除、移位 项 0

本页小计 4736.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

36
03130100

3841
平台铺设、拆除 项 0

37
03130100

4842
顶升、提升装置 项 0

38
03130100

5843
大型设备专用机具 项 0

39
03130100

6844
焊接工艺评定 项 0

40
03130100

7845
胎（模）具制作、安装、拆除 项 0

41
03130100

8846
防护棚制作安装拆除 项 0

42
03130100

9847
特殊地区施工增加 项 0

43
03130101

0848
安装与生产同时进行施工增加 项 0

44
03130101

1849
在有害身体健康环境中施工增
加

项 0

45
03130101

2850
工程系统检测、检验 项 0

46
03130101

3851
设备、管道施工的安全、防冻
和焊接保护

项 0

47
03130101

4852
焦炉烘炉、热态工程 项 0

48
03130101

5853
管道安拆后的充气保护 项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

49
03130101

6854
隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 0

50
03130101

7855
脚手架搭拆 项 1 1592.61 1592.61

51
03130101

8856
其他措施 项 0

分部小计 1592.61

分部小计 2229.65

本页小计 1592.61

合　　计 545074.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第1页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他措施项目

1 031302007838 高层施工增加费 项 1 637.04 637.04

小计 637.04

专业措施项目

2 031301001839 吊装加固 项 0

3 031301002840 金属抱杆安装拆除、移位 项 0

4 031301003841 平台铺设、拆除 项 0

5 031301004842 顶升、提升装置 项 0

6 031301005843 大型设备专用机具 项 0

7 031301006844 焊接工艺评定 项 0

8 031301007845
胎（模）具制作、安装、拆
除

项 0

9 031301008846 防护棚制作安装拆除 项 0

10 031301009847 特殊地区施工增加 项 0

11 031301010848
安装与生产同时进行施工增
加

项 0

12 031301011849
在有害身体健康环境中施工
增加

项 0

13 031301012850 工程系统检测、检验 项 0

14 031301013851
设备、管道施工的安全、防
冻和焊接保护

项 0

15 031301014852 焦炉烘炉、热态工程 项 0

本页小计 637.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第2页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031301015853 管道安拆后的充气保护 项 0

17 031301016854
隧道内施工的通风、供水、
供气、供电、照明及通讯设
施

项 0

18 031301017855 脚手架搭拆 项 1 1592.61 1592.61

19 031301018856 其他措施 项 0

小计 1592.61

本页小计 1592.61

合　　计 2229.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001831 安全文明施工费 10464.62

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.11 602.67

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.32 1753.24

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.83 4547.45

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.65 3561.26

2 031302002832 夜间施工增加费 493.10

3 031302003833 非夜间施工增加

4 031302004834 二次搬运费 219.15

5 031302005835 冬雨季施工增加费 383.52

6 031302006836 已完工程及设备保护费

7 031302008837 工程定位复测费 109.58

合　　计 11669.97 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。  

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼B栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
(分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费)*费率
42724.62 6.58 2811.28

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

559555.98 9 50360.04

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

559555.98 0.313 1751.41

合计 54922.73

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋 第1页 共1页

序 号 单位工程名称 金额（元）
其中:(元)

安全文明施工费 规费

1 建筑智能化工程 1192530.07 20402.23 2016.30

合   计 1192530.07 20402.23 2016.30

表—06



单位工程控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属
工程施工标段 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 366163.08

建筑智能化系统 364400.08

单价措施项目 1763.00

2 总价措施项目 22752.23 -

2.1 其中：安全文明施工费 20402.23 -

3 其他项目 700000.00 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 700000.00 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 2016.30 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 1090931.61 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 98183.84 -

8 附加税 3414.62 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 1192530.07

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-07 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 建筑智能化系统

1
03041100
11312

电气配管 JDG20

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考
虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 813.5 11.56 9404.06

2
03041100
11313

电气配管 JDG25

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG25
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考

m 62.84 15.72 987.84

本页小计 10391.90

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

3
03050200
51314

配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 1792.45 4.53 8119.80

4
03050200
51315

配线 双头UPS线

1.名称：电气配线
2.规格、型号：双头UPS线
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 48 49.47 2374.56

5
03041100
41316

电气配线 ZR-RVS-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：ZR-RVS-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 103.98 6.87 714.34

6
03041100
41317

电气配线 WDZB1-RYY-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：WDZB1-RYY-
2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内

m 144.58 6.69 967.24

本页小计 12175.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

7
03050200
71318

电气配线 4芯阻燃光纤

1.名称：电气配线
2.规格、型号：4芯阻燃光纤
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 40 4.26 170.40

8
03050700
81319

枪式摄像机

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 
IP摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 20 1228.26 24565.20

9
03050101
21320

24口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：24口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 2620.18 26201.80

10
03050101
21321

48口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：48口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范

台 1 5253.99 5253.99

本页小计 56191.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等相关要求

11
03050600
41322

IP网络适配器(机柜式)T-
67500

1.名称：IP网络适配器(机柜
式)T-67500
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 4138.90 4138.90

12
03050600
71323

智慧黑板

1.名称：智慧黑板
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 16 15343.85 245501.60

13
03050200
11324

壁挂网络机柜(6U)

1.名称：壁挂网络机柜(6U)
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 410.48 410.48

14
03050201
01325

100对110配线架

1.名称：100对110配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 2475.26 2475.26

15
03050201
01326

配线架

1.名称：配线架
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 705.55 7055.50

本页小计 259581.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

16
03050200
31327

楼层弱电箱

1.名称：楼层弱电箱
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 10 253.45 2534.50

17
03050600
11328

IP网络适配器(壁挂式、带功
率)

1.名称：IP网络适配器(壁挂式、
带功率)
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 5 752.37 3761.85

18
03050600
41329

IP网络副音响

1.名称：IP网络副音响
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 32 293.02 9376.64

19
03040403
51330

一体机电源插口

1.名称：一体机电源插口
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 16 31.59 505.44

20
03050201
01331

光纤配线架

1.名称：光纤配线架
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 1 425.44 425.44

本页小计 16603.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

21
03050100
91332

光电转换器

1.名称：光电转换器
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 650.53 650.53

22
03050201
31333

光纤连接盘

1.名称：光纤连接盘
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 10 147.09 1470.90

23
03050600
11334

壁挂喇叭(功率6W)

1.名称：壁挂喇叭(功率6W)
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 12 345.76 4149.12

24
03050200
41335

一体机网络端口

1.名称：一体机网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 16 29.72 475.52

25
03050200
41336

实物展台预留网络端口

1.名称：实物展台预留网络端口
2.安装方式：详见设计图纸
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 16 10.63 170.08

26
03041100
61337

钢制接线盒
1.名称：钢制接线盒
2.材质：钢制

个 240 6.69 1605.60

本页小计 8521.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

3.规格：综合
4.安装形式：暗装
5.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

27
03050201
91338

双绞线缆测试

1.名称：双绞线缆测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 68 10.52 715.36

28
03050202
01339

光纤测试

1.名称：光纤测试
2.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

链路 11 19.83 218.13

分部小计 364400.08

 单价措施项目清单

 其他措施项目

29
03130200
71347

高层施工增加费 项 1 503.72 503.72

分部小计 503.72

 专业措施项目

30
03130100
11348

吊装加固 项 0

31
03130100
21349

金属抱杆安装拆除、移位 项 0

32
03130100
31350

平台铺设、拆除 项 0

本页小计 1437.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

33
03130100
41351

顶升、提升装置 项 0

34
03130100
51352

大型设备专用机具 项 0

35
03130100
61353

焊接工艺评定 项 0

36
03130100
71354

胎（模）具制作、安装、拆除 项 0

37
03130100
81355

防护棚制作安装拆除 项 0

38
03130100
91356

特殊地区施工增加 项 0

39
03130101
01357

安装与生产同时进行施工增加 项 0

40
03130101
11358

在有害身体健康环境中施工增
加

项 0

41
03130101
21359

工程系统检测、检验 项 0

42
03130101
31360

设备、管道施工的安全、防冻
和焊接保护

项 0

43
03130101
41361

焦炉烘炉、热态工程 项 0

44
03130101
51362

管道安拆后的充气保护 项 0

45
03130101
61363

隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

46
03130101
71364

脚手架搭拆 项 1 1259.28 1259.28

47
03130101
81365

其他措施 项 0

分部小计 1259.28

分部小计 1763.00

本页小计 1259.28

合　　计 366163.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第1页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他措施项目

1
031302007134

7
高层施工增加费 项 1 503.72 503.72

小计 503.72

专业措施项目

2
031301001134

8
吊装加固 项 0

3
031301002134

9
金属抱杆安装拆除、移位 项 0

4
031301003135

0
平台铺设、拆除 项 0

5
031301004135

1
顶升、提升装置 项 0

6
031301005135

2
大型设备专用机具 项 0

7
031301006135

3
焊接工艺评定 项 0

8
031301007135

4
胎（模）具制作、安装、拆
除

项 0

9
031301008135

5
防护棚制作安装拆除 项 0

10
031301009135

6
特殊地区施工增加 项 0

11
031301010135

7
安装与生产同时进行施工增
加

项 0

本页小计 503.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第2页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12
031301011135

8
在有害身体健康环境中施工
增加

项 0

13
031301012135

9
工程系统检测、检验 项 0

14
031301013136

0
设备、管道施工的安全、防
冻和焊接保护

项 0

15
031301014136

1
焦炉烘炉、热态工程 项 0

16
031301015136

2
管道安拆后的充气保护 项 0

17
031301016136

3

隧道内施工的通风、供水、
供气、供电、照明及通讯设
施

项 0

18
031301017136

4
脚手架搭拆 项 1 1259.28 1259.28

19
031301018136

5
其他措施 项 0

小计 1259.28

本页小计 1259.28

合　　计 1763.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0313020011340 安全文明施工费 20402.23

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.11 1175.00

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.32 3418.17

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.83 8865.89

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.65 6943.17

2 0313020021341 夜间施工增加费 961.36

3 0313020031342 非夜间施工增加

4 0313020041343 二次搬运费 427.27

5 0313020051344 冬雨季施工增加费 747.73

6 0313020061345 已完工程及设备保护费

7 0313020081346 工程定位复测费 213.64

合　　计 22752.23 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。  

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价 700000.00

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价 700000.00

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 700000.00 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\教学综合楼C栋【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
(分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费)*费率
30642.8 6.58 2016.30

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

1090931.61 9 98183.84

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

1090931.61 0.313 3414.62

合计 103614.76

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房 第1页 共1页

序 号 单位工程名称 金额（元）
其中:(元)

安全文明施工费 规费

1 建筑智能化工程 372730.89 6376.82 1825.30

合   计 372730.89 6376.82 1825.30

表—06



单位工程控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属
工程施工标段 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 332039.19

建筑智能化系统 6868.50

安防监控总系统 323959.58

单价措施项目 1211.11

2 总价措施项目 7111.33 -

2.1 其中：安全文明施工费 6376.82 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 1825.30 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 340975.82 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 30687.82 -

8 附加税 1067.25 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 372730.89

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-07 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 建筑智能化系统

1
03041100
11748

电气配管 SC20

1.名称：电气配管
2.材质：钢管
3.规格：SC20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考
虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 64.3 15.08 969.64

2
03041100
11749

电气配管 JDG20

1.名称：电气配管
2.材质：紧定管
3.规格：JDG20
4.敷设方式：明配、暗配（砖、
砼内）、吊顶内敷设等均综合考
虑
5.包含预留孔洞、打孔洞、预留
槽、剔槽及补孔洞、补槽，管道
接地连接、管道穿墙套管等综合
考虑
6.钢管管件、转线盒、明配管及
吊顶内敷设时支架等费用综合考

m 30 11.56 346.80

本页小计 1316.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

虑在综合单价内
7.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

3
03050200
51750

配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 68.5 4.53 310.31

4
03041100
41751

电气配线 NH-RVV-2*1.0

1.名称：电气配线
2.规格、型号：NH-RVV-2*1.0
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 10 4.57 45.70

5
03041100
41752

电气配线 NH-RVV-4*1.0

1.名称：电气配线
2.规格、型号： NH-RVV-4*1.0
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 10 7.43 74.30

6
03041100
41753

电气配线 NH-RVVP-6*1.0

1.名称：电气配线
2.规格、型号：NH-RVVP-6*1.0
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑

m 10 14.13 141.30

本页小计 571.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

7
03050700
51754

出门按钮

1.名称：出门按钮
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 24.41 24.41

8
03050700
51755

门禁主机

1.名称：门禁主机
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 1106.46 1106.46

9
03050700
11756

门磁

1.名称：门磁
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 1 124.66 124.66

10
03050700
81757

枪式摄像机

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 
IP摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 3 1228.26 3684.78

本页小计 4940.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

11
03041100
61758

钢制接线盒

1.名称：钢制接线盒
2.材质：钢制
3.规格：综合
4.安装形式：暗装
5.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 6 6.69 40.14

分部小计 6868.50

 安防监控总系统

12
01110400
41759

抗静电地板

1.名称：抗静电地板
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m2 26 151.40 3936.40

13
03050101
31760

管理电脑

1.名称：管理电脑
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 9123.66 9123.66

14
03050700
31761

安防紧急报警按钮

1.名称：安防紧急报警按钮
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 1 41.51 41.51

本页小计 13141.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

15
03050100
41762

磁盘阵列

1.名称：磁盘阵列
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 2 22091.64 44183.28

16
03050101
31763

管理服务器

1.名称：管理服务器
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 2 15838.14 31676.28

17
03050101
31764

流媒体服务器

1.名称：流媒体服务器
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 2 16588.14 33176.28

18
03050101
31765

视频综合平台

1.名称：视频综合平台
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 54375.32 54375.32

19
03050701
41766

55寸3x3拼接屏（含支架）

1.名称：55寸3x3拼接屏（含支
架）
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、

套 1 55102.22 55102.22

本页小计 218513.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

20
03050101
21767

智能化专网核心交换机

1.名称：智能化专网核心交换机
2.类别：综合考虑
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 64079.93 64079.93

21
03050201
01768

光纤配线架

1.名称：光纤配线架
2.型号、规格：详见设计图纸
3.安装形式：详见设计图纸
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 425.44 425.44

22
03050700
21769

网络接口模块

1.名称：网络接口模块
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 1 75.03 75.03

23
03050700
21770

110联网模块

1.名称：110联网模块
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

套 1 110.03 110.03

24
03050101
31771

报警主机

1.名称：报警主机
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 4773.42 4773.42

本页小计 69463.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

25
03090400
61772

119直通报警电话 1.名称：119直通报警电话 个 1 163.55 163.55

26
03090400
61773

110报警电话 1.名称：110报警电话 个 1 163.55 163.55

27
03050700
51774

键盘

1.名称：键盘
2.类别 、规格：详见图纸设计
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 1 274.93 274.93

28
03050600
81775

视频系统调试及试运行

1.名称: 视频系统调试及试运行
2.出具相应调试报告
3.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

系统 1 22278.75 22278.75

分部小计 323959.58

 单价措施项目清单

 其他措施项目

29
03130200
71783

高层施工增加费 项 0

分部小计

 专业措施项目

30
03130100
11784

吊装加固 项 0

31
03130100
21785

金属抱杆安装拆除、移位 项 0

32
03130100
31786

平台铺设、拆除 项 0

本页小计 22880.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

33
03130100
41787

顶升、提升装置 项 0

34
03130100
51788

大型设备专用机具 项 0

35
03130100
61789

焊接工艺评定 项 0

36
03130100
71790

胎（模）具制作、安装、拆除 项 0

37
03130100
81791

防护棚制作安装拆除 项 0

38
03130100
91792

特殊地区施工增加 项 0

39
03130101
01793

安装与生产同时进行施工增加 项 0

40
03130101
11794

在有害身体健康环境中施工增
加

项 0

41
03130101
21795

工程系统检测、检验 项 0

42
03130101
31796

设备、管道施工的安全、防冻
和焊接保护

项 0

43
03130101
41797

焦炉烘炉、热态工程 项 0

44
03130101
51798

管道安拆后的充气保护 项 0

45
03130101
61799

隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

46
03130101
71800

脚手架搭拆 项 1 1211.11 1211.11

47
03130101
81801

其他措施 项 0

分部小计 1211.11

分部小计 1211.11

本页小计 1211.11

合　　计 332039.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第1页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他措施项目

1
031302007178

3
高层施工增加费 项 0

小计

专业措施项目

2
031301001178

4
吊装加固 项 0

3
031301002178

5
金属抱杆安装拆除、移位 项 0

4
031301003178

6
平台铺设、拆除 项 0

5
031301004178

7
顶升、提升装置 项 0

6
031301005178

8
大型设备专用机具 项 0

7
031301006178

9
焊接工艺评定 项 0

8
031301007179

0
胎（模）具制作、安装、拆
除

项 0

9
031301008179

1
防护棚制作安装拆除 项 0

10
031301009179

2
特殊地区施工增加 项 0

11
031301010179

3
安装与生产同时进行施工增
加

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第2页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12
031301011179

4
在有害身体健康环境中施工
增加

项 0

13
031301012179

5
工程系统检测、检验 项 0

14
031301013179

6
设备、管道施工的安全、防
冻和焊接保护

项 0

15
031301014179

7
焦炉烘炉、热态工程 项 0

16
031301015179

8
管道安拆后的充气保护 项 0

17
031301016179

9

隧道内施工的通风、供水、
供气、供电、照明及通讯设
施

项 0

18
031301017180

0
脚手架搭拆 项 1 1211.11 1211.11

19
031301018180

1
其他措施 项 0

小计 1211.11

本页小计 1211.11

合　　计 1211.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0313020011776 安全文明施工费 6376.82

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.11 367.25

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.32 1068.37

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.83 2771.08

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.65 2170.12

2 0313020021777 夜间施工增加费 300.48

3 0313020031778 非夜间施工增加

4 0313020041779 二次搬运费 133.55

5 0313020051780 冬雨季施工增加费 233.71

6 0313020061781 已完工程及设备保护费

7 0313020081782 工程定位复测费 66.77

合　　计 7111.33 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。  

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\设备用房【建筑智能化工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
(分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费)*费率
27740.17 6.58 1825.30

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

340975.82 9 30687.82

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

340975.82 0.313 1067.25

合计 33580.37

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程 第1页 共1页

序 号 单位工程名称 金额（元）
其中:(元)

安全文明施工费 规费

1 安装工程 113385.40 1939.84 1002.98

合   计 113385.40 1939.84 1002.98

表—06



单位工程控制价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属
工程施工标段 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 100559.20

建筑智能化系统 100559.20

消防水系统

单价措施项目

2 总价措施项目 2163.27 -

2.1 其中：安全文明施工费 1939.84 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 1002.98 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 103725.45 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 9335.29 -

8 附加税 324.66 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 113385.40

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                                                                                                   表-07 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

 建筑智能化系统

1
03050700
82056

有室外防护罩的高清摄像机( 
IP65)

1.名称：枪式摄像机 
2.类别：400万2K高清POE供电 
IP摄像机
3.安装方式：详见图纸设计
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 21 1437.10 30179.10

2
03050200
32057

总平监控箱

1.名称：总平监控箱
2.规格：详见设计图纸
3.不含12口交换机，其余设备均
包含
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

个 2 219.94 439.88

3
03050700
72058

UPS电源（0.5kVA）

1.名称：UPS电源（0.5kVA）
2.类别 、规格：0.5kVA 
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 2 1096.75 2193.50

4
03050101
22059

12口交换机

1.名称：网络交换机
2.类别 、规格：12口
3.安装方式：机柜内安装
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

台 10 1720.18 17201.80

5
03041200
22060

弱电监控立柱
1.名称：弱电监控立柱
2.其他：满足设计、招标文件、

套 21 213.32 4479.72

本页小计 54494.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

6
03050200
72061

8芯单模光纤

1.名称：8芯单模光纤
2.规格、型号：8芯
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 2234.52 9.16 20468.20

7
03050200
72062

4芯单模光缆

1.名称：4芯单模光纤
2.规格、型号：4芯
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 212.68 5.23 1112.32

8
03050200
52063

配线 Cat.6 UTP

1.名称：电气配线
2.规格、型号：Cat.6 UTP
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 983.42 4.53 4454.89

9
03041100
42064

电气配线 RVV-2×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：RVV-2×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范

m 983.42 5.12 5035.11

本页小计 31070.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

等相关要求

10
03050200
52065

电气配线 电气配线 HYA-
50×2×0.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：电气配线 HYA-
50×2×0.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 473.72 21.12 10004.97

11
03050200
72066

电气配线 WDZB1N-RYS-4×1.5

1.名称：电气配线
2.规格、型号：WDZB1N-RYS-
4×1.5
3.配线形式:管内、线槽、桥架内
等综合考虑
4.其他：满足设计、招标文件、
相关图集、现行施工及验收规范
等相关要求

m 472.51 10.56 4989.71

分部小计 100559.20

 消防水系统

分部小计

 单价措施项目清单

 其他措施项目

12
03130200
72076

高层施工增加费 项 0

分部小计

 专业措施项目

本页小计 14994.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

13
03130100
12077

吊装加固 项 0

14
03130100
22078

金属抱杆安装拆除、移位 项 0

15
03130100
32079

平台铺设、拆除 项 0

16
03130100
42080

顶升、提升装置 项 0

17
03130100
52081

大型设备专用机具 项 0

18
03130100
62082

焊接工艺评定 项 0

19
03130100
72083

胎（模）具制作、安装、拆除 项 0

20
03130100
82084

防护棚制作安装拆除 项 0

21
03130100
92085

特殊地区施工增加 项 0

22
03130101
02086

安装与生产同时进行施工增加 项 0

23
03130101
12087

在有害身体健康环境中施工增
加

项 0

24
03130101
22088

工程系统检测、检验 项 0

25
03130101
32089

设备、管道施工的安全、防冻
和焊接保护

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及
附属工程施工标段 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程
量

金额（元）

综合单价 合价
其   中

暂估价

26
03130101
42090

焦炉烘炉、热态工程 项 0

27
03130101
52091

管道安拆后的充气保护 项 0

28
03130101
62092

隧道内施工的通风、供水、供
气、供电、照明及通讯设施

项 0

29
03130101
72093

脚手架搭拆 项 0

30
03130101
82094

其他措施 项 0

分部小计

分部小计

本页小计

合　　计 100559.20

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第1页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他措施项目

1
031302007207

6
高层施工增加费 项 0

小计

专业措施项目

2
031301001207

7
吊装加固 项 0

3
031301002207

8
金属抱杆安装拆除、移位 项 0

4
031301003207

9
平台铺设、拆除 项 0

5
031301004208

0
顶升、提升装置 项 0

6
031301005208

1
大型设备专用机具 项 0

7
031301006208

2
焊接工艺评定 项 0

8
031301007208

3
胎（模）具制作、安装、拆
除

项 0

9
031301008208

4
防护棚制作安装拆除 项 0

10
031301009208

5
特殊地区施工增加 项 0

11
031301010208

6
安装与生产同时进行施工增
加

项 0

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼
及附属工程施工标段 第2页 共2页

序 号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12
031301011208

7
在有害身体健康环境中施工
增加

项 0

13
031301012208

8
工程系统检测、检验 项 0

14
031301013208

9
设备、管道施工的安全、防
冻和焊接保护

项 0

15
031301014209

0
焦炉烘炉、热态工程 项 0

16
031301015209

1
管道安拆后的充气保护 项 0

17
031301016209

2

隧道内施工的通风、供水、
供气、供电、照明及通讯设
施

项 0

18
031301017209

3
脚手架搭拆 项 0

19
031301018209

4
其他措施 项 0

小计

本页小计

合　　计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                                                                             表-08 



总价措施项目清单计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工
程施工标段 第1页 共1页

序 号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 0313020012069 安全文明施工费 1939.84

1.1 ① 环境保护费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.11 111.72

1.2 ② 文明施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.32 325.00

1.3 ③ 安全施工费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.83 842.97

1.4 ④ 临时设施费
税前建安工程造价（不含总价

措施项目费）
0.65 660.15

2 0313020022070 夜间施工增加费 91.41

3 0313020032071 非夜间施工增加

4 0313020042072 二次搬运费 40.62

5 0313020052073 冬雨季施工增加费 71.09

6 0313020062074 已完工程及设备保护费

7 0313020082075 工程定位复测费 20.31

合　　计 2163.27 - - -

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
   2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。  

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程施工
标段 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额（元） 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 -

2.2 专业工程暂估价/结算价

3 计日工

4 总承包服务费

合　　计 -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：会理市第五中学综合楼及附属工程\总平工程【安装工程】
标段：会理市第五中学综合楼及附属工程
施工标段 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
(分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费)*费率
15242.91 6.58 1002.98

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

103725.45 9 9335.29

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+按实计算费用+创优
质工程奖补偿奖励费-按规定不计
税的工程设备金额-除税甲供材料

（设备）费

103725.45 0.313 324.66

合计 10662.93

编制人（造价人员）：                                    复核人（造价工程师）：

                                                                                                                                   表-13
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