

# 南江县公共服务与城市运行应用项目（一期）设计服务采购 更正公告 01 号

致各潜在供应商：

现对四川南江城乡建设投资有限公司南江县公共服务与城市运行应用项目（一期）设计服务采购作出如下变更：

更正原因：因开标时间冲突。

现将本项目报名截止时间顺延至 2026 年 2 月 24 日 23 时 59 分 59 秒。

现将本项目投标截止时间修改为：2026 年 2 月 26 日 14 时 00 分  
磋商文件其余内容不变。

四川南江城乡建设投资有限公司

2026 年 2 月 13 日

